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POLITICA DE CALIDAD GRUPO AGUAS NUEVAS

“En el grupo Aguas Nuevas entregamos servicios sanitarios, contribuyendo a mejorarla
calidad de vida de nuestros clientes, mejorando continuamente nuestros procesos, con
la participacion y consulta de nuestros colaboradores y bajo el cumplimiento de los
estandares del Sistema de Gestion Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Energia, y
de Seguridad y Salud en el trabajo.

En el grupo Aguas Nuevas hemos asumido un compromiso con nuestros clientes,
trabajadores, accionistas, proveedores, comunidad y medio ambiente, mediante el cual
proporcionaremos la informacion y los recursos, tecnologias y capacidades que estén a
nuestro alcance, con el fin de otorgar cada dia un mejor servicio, con sujecion a la
normativa vigente; previniendo la contaminacion de nuestras operaciones,
protegiendo el medio ambiente, mejorando el desempefio energético y contribuyendo
activamente con la mejora de la calidad de vida de los habitantes donde operamos;
asegurando la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo; como, asimismo,
estableciendo ambientes de trabajo seguros y saludables, eliminando peligros y
reduciendo riesgos, para prevenir incidentes que puedan afectar el medio ambiente y
la salud y seguridad de nuestros colaboradores y partes interesadas.”
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ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccion

Las presentes Bases Administrativas, definira la Licitacion y el Contrato de Obra que
se suscribird entre la empresa Contratista y Aguas del Altiplano S.A., en adelante “El
Licitador” o “La Empresa”.

Estas Bases Administrativas son complementadas por un anexo en que se definen
todos aquellos aspectos administrativos especificos del contrato, lo que es
debidamente indicado en los articulos pertinentes. Este documento lleva el nombre de
“"ANEXO DE REQUISITOS ESPECIALES DE OBRA (ANEXO REO)”".

El Proyecto materia de esta licitacion contempla la ejecucién de todas las obras
definidas en el proyecto denominado “RENOVACION ALIMENTADORA CHUNO
800MM, L=150 METROS (2DO PROCESO)”. En adelante, estas actividades seran
referidas como “Las Obras”.

1.2 Alcances del Contrato

Las presentes Bases de Licitacién, en conjunto con su anexo de Requisitos Especiales
de Obra (REQ), Especificaciones Técnicas, Condiciones Generales de Contratacion,
Reglamento para Empresas Contratistas y Subcontratistas del grupo Aguas Nuevas e
instructivos de Aguas del Altiplano S.A., que se acompafian a éstas, son las que regiran
el Proceso de Licitacion del Proyecto y se consideraran parte del contrato de ejecucién
de obra.

1.3 Inhabilidades
Seran inhabilidades para participar en la presente Licitacion:

a) Aquellas personas naturales o personas juridicas que actualmente
mantengan litigios pendientes con Aguas del Altiplano S.A. o con cualquiera
de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A. seran inhabiles
para participar de manera indefinida.

b) Aquellas personas juridicas cuyos socios, actualmente mantengan litigios
pendientes con Aguas del Altiplano S.A. o con cualquiera de las empresas
pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A. seran inhabiles para participar
de manera indefinida.

c) Aquellas personas naturales o juridicas que mantengan deudas morosas
con Aguas del Altiplano S.A. o con cualquiera de las empresas
pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A. estaran inhabilitadas para
participar mientras no regularicen la deuda previa a la presentacion de sus
ofertas.

d) Aquellas personas naturales o juridicas cuya actividad haya causado
perjuicios materiales o la aplicacion de sanciones o multas a Aguas del
Altiplano S.A. o a cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas
Nuevas S.A. seran inhabiles para participar de manera indefinida.

BA -6



1.4

1.5

1.6

1.7

Altiplano

e) Agquellas personas naturales o juridicas que hayan incumplido obligaciones
contractuales de cualquier especie, con Aguas del Altiplano S.A. o con
cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A.
seran inhabiles para participar por el plazo de 6 meses, contados a partir
de la fechade incumplimiento, siempre y cuando el incumplimiento se haya
subsanado.

f)  Aquellas personas naturales o juridicas que hayan sido inhabilitadas en
virtud del Reglamento de Evaluaciones e Inhabilidades de Aguas del
Altiplano S.A. seradn inhabiles para participar hasta por 6 meses,
dependiendo de la inhabilidad en que se haya incurrido.

g) Agquellas personas naturales o juridicas que se hayan retractado de su oferta
en cualquier proceso licitatorio de Aguas del Altiplano S.A. o de cualquiera
de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A. seran inhabiles
para participar hasta por 6 meses, a contar de la fecha de retracto.

Suspension de esta Licitacion

El Licitador se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto esta Licitacion
con anterioridad a la apertura de las Ofertas, sin que de ello se derive
responsabilidad alguna para el Licitador.

En estos casos los interesados que hayan adquirido las presentes Bases,
quedaran con un crédito a favor para futuras licitaciones. Para tales Efectos
deberan validar dicho crédito con el Departamento de Obras de Aguas del
Altiplano S.A.

Conocimiento y Aceptacion de estas Bases

El interesado no podra alegar desconocimiento del contenido de las presentes
Bases. El solo hecho de participar en cualquier forma en la presente Licitacion,
implicard el conocimiento y aceptacidon integra y obligatoria de todos los
procedimientos, requisitos y términos de estas Bases y de la documentacion
anexa.

Gastos y Demas Desembolsos

Todos los gastos, derechos, impuestos y demas desembolsos que se deriven de
la elaboracion de las Ofertas de acuerdo a los términos, gestiones y
documentos, contemplados en las presentes Bases, seran de cargo de los
Interesados, Oferentes, y/o Adjudicatario, segin corresponda.

Competencia y Legislacion Aplicable

Para todos los efectos de la presente Licitacion, sus Bases, anexos y respectivos
contratos y documentos, se establece como domicilio la ciudad de Iquique y los
Interesados, Oferentes o Adjudicatario, seglin el caso, se someten a la
competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia, con asiento en la Comuna
del mismo nombre, aplicandose a las Bases y a todos los anexos y respectivos
contratos y documentos, la legislacidén de la Republica de Chile.
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Decision sobre las Ofertas Propuestas

El Licitador efectuara la evaluacion, en base a las ofertas econdmicas
presentadas. En caso de que ninguna de las ofertas presentadas resulte
conveniente para la Empresa, Aguas del Altiplano S.A. se reserva el derecho
de rechazarlas todas, o de declarar desierta la Licitacién sin que de ello se derive
responsabilidad alguna para el Licitador.

Cuando exista alguna modificacion del proyecto o eliminacién de partidas de
obras producto de ajustes al proyecto, Aguas del Altiplano podra requerir una
segunda oferta a todos los oferentes que participaron del proceso y presentaron
ofertas.

Estudio de la Licitacion

Los Interesados seran responsables de estudiar el Material referente al proyecto
que pudiere acompanfar la Empresa a los antecedentes de Licitacion, previo a
realizar sus propuestas.

Presupuesto estimativo de las obras

Aguas del Altiplano se reserva el derecho de no informar el presupuesto
estimado de las obras.

Modalidad de la Licitacion:

El contrato se adjudicara, bajo la modalidad indicada en Anexo REO, sin
anticipos, sin reajustes ni intereses, e incluird todas las obras definidas en
los antecedentes técnicos de la presente licitacion, bajo estricta sujecion a las
presentes Bases de Licitacion, las Condiciones Generales de Contratacion, las
Especificaciones Técnicas y el Proyecto detallados mas adelante.

Gastos incluidos en los precios ofertados

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, todos los costos y gastos
que demanden la ejecucién de las obras y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Por lo tanto, los precios ofertados por los distintos
items, seran plena, total y completa compensacién, se mencione o no
expresamente en cada caso particular, por todas las operaciones necesarias para
ejecutar y/o para suministrar la partida correspondiente.

El precio unitario incluird, para cada item, entre otros, todos los gastos
concernientes a maquinarias y equipos, mano de obra, leyes sociales, provision,
adquisicion, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos
requeridos para la ejecucion de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los
transportes desde cualquier distancia de los materiales obtenidos y procesados
por el Contratista, asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los
materiales de desecho.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios
ofertados, los gastos generales, gastos financieros, imprevistos, utilidades e
impuestos (excepto el IVA, el cual se debe informar por separado). De igual
modo, se entenderan incluidos los gastos que originen la celebracion del
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contrato, sus modificaciones, y pago de impuestos.

En caso que Aguas del Altiplano S.A. requiera protocolizar el Contrato,
esto también debe estar incluido en los costos del contratista.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos
inherentes a la tramitacion y pago de todos los permisos relacionados con los
servicios de construccion, cumplimiento de las medidas de proteccion al medio
ambiente y a la prevencidn de riesgos, que estén establecidos en la legislacion,
reglamentacién y normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos
de licitacion; especial atencion debera darse a las medidas a tomar en los sitios
protegidos por la legislacién ambiental vigente o cualquier area bajo proteccion
oficial; se exceptlan solamente los items que estén explicitamente enumerados
en el formulario del Cuadro de Precios entregado para cotizacion.

Por otra parte, Aguas del Altiplano se hara cargo del pago derechos de
inspeccidn ante SERVIU, de la entrega de las boletas de garantias exigidas por
la Direccién de Vialidad, EFE, SERVIU, Municipalidades u otra entidad seguln
corresponda por concepto de paralelismo y atraviesos del proyecto, salvo que
Aguas del Altiplano S.A. determine que es la empresa contratista quién se hara
cargo de estos gastos y lo sefiale expresamente.

Queda entendido que todo proponente ha estudiado por su cuenta y cargo, en
el sitio o terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales
en que se ejecutaran las obras, sean éstas de orden geoldgico, regional,
climatico, legal, de transito, etc., que conoce la calidad, cantidad suficiente y
ubicacién de los materiales necesarios para las obras, la naturaleza previsible
de las excavaciones por realizar, y que, por lo tanto, Aguas del Altiplano S.A. no
asume responsabilidad si el estudio de la propuesta hecho por el Proponente no
concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o con la calidad
exigida a los materiales o a las obras mismas.

Precios

Los precios que seran empleados para el pago del valor de los contratos a serie
de precios unitarios, o a suma alzada si procede, seran los que estén estipulados
en la propuesta del contratista técnicamente aceptado, y que presente la oferta
econdmica mas conveniente.

PROCESO DE LICITACION

Modalidad de Contrato

El contrato se adjudicard, bajo la modalidad indicada en Anexo REO, sin anticipos,
sin reajustes ni intereses, cinéndose a los siguientes documentos:

o O O T Qv
~— e

—
f

= (o]
~

El Contrato.

Las Aclaraciones emitidas por de Aguas del Altiplano S.A., si las hubiere.
Series de preguntas y respuestas, si las hubiere.

Bases Administrativas.

Condiciones Generales.

Proyecto: Planos, especificaciones técnicas, presupuesto.

Reglamento empresas contratistas (INS-RRH-071-016)

Instructivos de Aguas del Altiplano.
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2.2 Requisitos para presentarse a la licitacion

Para presentarse a esta licitacion, sera necesario que los oferentes cumplan con los
requisitos establecidos en ANEXO REO y acreditar que no posee las inhabilidades
establecidas en las presentes Bases mediante la presentacién de la declaracién jurada
del Anexo N°1.

2.3 Compra de Bases

Para el pago de Bases de Licitacién, el interesado debera solicitar el envio del
“formulario de solicitud de facturacion” a los correos identificados en Anexo REO.

Una vez enviado dicho formulario por parte del interesado, Aguas del Altiplano
gestionara la creacion del N° de servicio en su Sistema de Gestiéon Comercial (SGC) y
solicitara la emision de la respectiva factura a su area de facturacién central. Sin
embargo, y sin perjuicio de que la factura se emita a posterior, el interesado podra
realizar el pago a través del N° de servicio.

Aguas del Altiplano tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde el siguiente dia
habil de la recepcion del mencionado formulario para la creacién del N° de servicio en
su sistema comercial (SGC).

Una vez que el oferente haya realizado el pago, debera enviar via correo electroénico el
comprobante de pago a los correos electrénicos indicados en anexo REO.

Con el envio del formulario de solicitud de facturacion, el Licitador se dara por
enterado que la empresa contratista participa del proceso, por lo que se podra dar
respuesta a las consultas que este Ultimo haya realizado.

Sin embargo, lo anterior, sin el pago de las Bases de Licitacion, el oferente no
podra presentar su oferta.

2.4 Visita al lugar de las obras

Los oferentes interesados, podran asistir con movilizacion propia y los elementos de
seguridad correspondientes, a una visita que se realizara al lugar de las obras con
personal de Aguas del Altiplano S.A., de acuerdo a lo indicado para estos efectos en
ANEXO REO.

Los gastos de pasajes, estadia y otros de cualquier naturaleza, motivados por estas
visitas, seran de responsabilidad y cargo exclusivo de los Interesados.

2.5 Serie de preguntas y respuestas - Aclaraciones

Serie de preguntas y respuestas: Se podran efectuar consultas sélo por escrito y

en idioma espanol, con relacién a la presente Licitacion y sus Bases, de acuerdo al
calendario cuyos plazos se sefialan en ANEXO REO.
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Las consultas deberan ser dirigidas a los correos electronicos de contacto de Aguas del
Altiplano S.A., identificados en ANEXO REO, en cuyo caso sera responsabilidad de
los oferentes comprobar su correcta y oportuna recepcion.

Aguas del Altiplano S.A. dara respuesta a estas consultas de acuerdo al calendario
indicado en ANEXO REO. Las respuestas emitidas por Aguas del Altiplano S.A. seran
enviadas mediante correo electronico a todas aquellas empresas que hayan
evidenciado él envi6 del “formulario de solicitud de facturacién”, y su correcta y
oportuna recepcidon sera responsabilidad de los oferentes.

El Licitador se reserva el derecho a contestar, a su arbitrio, sdlo las preguntas que
estime pertinentes.

Aclaraciones: El Licitador podra realizar aclaraciones a las bases y documentos de
licitacidon, ya sean administrativas o técnicas, durante cualquier etapa del desarrollo
del proceso de licitacion, si fuera necesario hacerlas.

Toda aclaracion que se introduzca a las Bases de la licitacidon, sera informada mediante
correo electrénico a todos y cada uno de los oferentes, con a lo menos 48 horas
previas a la fecha de apertura, exceptuando aquellas que se refieran al desfase de la
fecha de entrega o apertura de las ofertas.

Las minutas de preguntas y respuestas y las aclaraciones que sean emitidas por Aguas
del Altiplano S.A. seran enviadas mediante correo electrénico a los oferentes que hayan
evidenciado él envié del “formulario de solicitud de facturacion”.

2.6 Plazo de ejecucion de la obra

El plazo total del contrato se indica en ANEXO REO, serd de dias corridos vy se
contaran a partir del dia de la realizacidon de la “reunién de inicio de contrato”, sin
perjuicio de que el Contrato se perfeccione con posterioridad.

Se incluye dentro de este plazo el tiempo que necesitara el contratista para verificar o
replantear en terreno la informacidon entregada por Aguas del Altiplano S.A.

El trazado de las obras sera responsabilidad del Contratista, quién debera realizarlo de
acuerdo a la documentacion entregada por Aguas del Altiplano S.A. como parte de los
antecedentes de la propuesta y debera ser recibido en conformidad por el Inspector
Técnico de la Obra.

Si el Contratista no envia a un representante al acto de reunion de inicio de contrato, el
Licitador podra considerar que el Contratista renuncia a la adjudicacion y a la ejecucion
de la obra y el Licitador tendrd derecho a hacer efectiva la boleta de garantia de
seriedad de la oferta.

2.7 Garantia seriedad oferta
El monto de la boleta sera el indicado en anexo REQO, con vigencia de 90 dias o una

fecha posterior, deberd extenderse a nombre de “Aguas del Altiplano S.A.”, RUT
76.215.634-2. Internamente, el Licitador enviard la totalidad de las boletas de
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seriedad de oferta a custodia a las oficinas de Aguas Nuevas, Santiago.

Esta boleta debera ser ingresada fisicamente a través de las oficinas de partes
de Aguas del Altiplano S.A. o Aguas Nuevas, previo a la hora definida segiin se
indica en Anexo REO.

La boleta de seriedad de oferta podra ser ingresada indistintamente en las oficinas de
partes de Iquique, Arica o de Aguas Nuevas en Santiago, las cuales se ubican en las
siguientes direcciones:

e Iquique: Av. Elias Laferte N°2215.
e Arica: Juan Antonio Rios N°355.
e Aguas Nuevas: Isidora Goyenechea N°3600, Las Condes.

El oferente debera enviar copia digital tanto de la boleta como de la carta con acuso de
recibo en oficina de partes a los siguientes correos electrdnicos:

miguel.binimelis@aguasdelaltiplano.cl

En caso necesario y al sdlo requerimiento de la Empresa, los oferentes deberan
renovar la Boleta de Garantia de seriedad de la oferta, por una sola vez, por el plazo
adicional de que el Licitador indique, plazo que no podra exceder de 90 (noventa) dias
adicionales. A falta de la senalada renovacién, la Boleta de Garantia del respectivo
Oferente se podra hacer efectiva y cobrada por la Empresa a titulo de multa.

Se entendera que por el solo hecho de participar en la licitacion, los oferentes se
comprometen a mantener sus ofertas sin variacion durante noventa dias, contados
desde la fecha del acto de apertura de “Oferta Econdmica”.

Para el caso de los participantes no adjudicados, el Licitador realizara la solicitud de
devolucién a Aguas Nuevas de las boletas de seriedad de oferta, en un plazo no mayor
a 30 dias habiles contados desde la fecha de emision de la carta de adjudicacidn.

Para el caso de la empresa adjudicada, el licitador realizara la solicitud de devolucion
a Aguas Nuevas en un plazo no mayor de 30 dias habiles, contados de la fecha de
entrega de la boleta de fiel cumplimiento de contrato.

2.8 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, quien se adjudique la
licitacidon, debera entregar una Boleta de Garantia a Aguas del Altiplano S.A., a mas
tardar, la reunidn de inicio del contrato o acto equivalente, por un monto del % indicado
en ANEXO REO, del valor del contrato, expresada en U.F., a la vista y a nombre de
Aguas del Altiplano S.A., la que sdlo aceptara Boletas tomadas por el titular del
contrato. La vigencia sera por el plazo de ejecucién de las obras aumentado en meses,
segun lo indicado en ANEXO REO. Esta se devolvera después de firmado el finiquito
del Contrato.

En su reemplazo, se podra presentar una Pdliza de Garantia, a la vista, tomada en
favor de AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato, solo emitidas por Compania de Seguro con clasificacion AA, segun lo
publicado en la Comisidn para el Mercado Financiero.
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La glosa de esta Garantia serd la siguiente: “PARA GARANTIZAR EL FIEL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
“"NOMBRE DE LA OBRA".

Si en el curso del contrato se introducen aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias sobre ellas, en el porcentaje y plazo
indicados en el inciso anterior de este Articulo. En caso de implicar aumento de plazo
del contrato, el contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigencia de
las garantias, de modo que todas tengan idéntica fecha de vencimiento. Sera
responsabilidad del contratista renovar la garantia si el contrato se extiende.

El Proponente Adjudicado, renuncia expresamente a cualquier acciéon judicial o
extrajudicial, que limite, entrabe o dificulte el procedimiento para hacer efectiva la
Garantia por fiel cumplimiento de contrato en consecuencia se obliga a renunciar a
solicitar cualquier medida prejudicial precautoria.

Sera responsabilidad del Contratista mantener siempre vigente la Boleta de Garantia.

En el caso que la Empresa ejerza el derecho de poner término anticipado al Contrato, la
Garantia del fiel cumplimiento del Contrato, sera devuelta dentro de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha del término anticipado, previo cumplimiento de todas las
obligaciones del Proveedor.

La boleta de garantia que entregue el contratista para el fiel cumplimiento del contrato,
sera remitida a las oficinas de Aguas del Altiplano o Aguas Nuevas y quedara en su poder
hasta el finiquito del contrato.

No se podra iniciar obras si el contratista no hace entrega de esta Boleta de garantia,
no obstante, el plazo seguira corriendo.

2.9 Pdliza de responsabilidad civil

Todo dafio de cualquier naturaleza, que se cause a terceros con motivo de la ejecucién
de las obras, sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

El Contratista que se adjudique la ejecucion de la obra debera contratar pagando al
contado un seguro de responsabilidad civil extracontractual, por dafios materiales y
personales que se puedan ocasionar a terceros por motivo de la ejecucidn de las obras.
El seguro se contratara por un monto de indemnizacién establecido en ANEXO REO a
nombre de la Empresa, en una compaiiia de seguros con oficinas ya sea en Iquique,
Alto Hospicio, Arica o Santiago.

La Pdliza de Responsabilidad Civil debera contener en forma explicita una clausula de
rehabilitacion y renovacion automatica hasta la recepcidn provisoria de las obras. Ella
no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

La Pdliza de Seguro debera sefialar que se rige por las condiciones generales de la
Pdliza inscrita en el Registro de Pdlizas de la Superintendencia de Valores y debera
consignar que el Asegurado es Aguas del Altiplano S.A., ademas el titulo del Contrato. La
péliza no deberda contener exclusiones, ni anexos que restrinjan los derechos del
asegurado.

Dicha podliza debera ser entregada conjuntamente con los antecedentes que componen
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la “carpeta de arranque” en un plazo maximo de 10 dias corridos, contados desde
la fecha de realizacion de la “reunién de inicio de contrato”.

No se podra iniciar obras en terreno si el contratista no hace entrega de esta poliza,
no obstante, el plazo seguira corriendo.

2.10 Suministros

En esta licitacion se considera que Aguas del Altiplano S.A. suministrara los equipos y
materiales que se sefialan en REO. El oferente deberd suministrar el resto de los
equipos y materiales que no se incluyen en este listado.

En caso que alguin material fuera suministrado por Aguas del Altiplano S.A. y él no se
proveyera oportunamente, el contratista debera informarlo por escrito a la ITO. En
ninguncaso esta causal ameritara una indemnizaciéon o aumento por concepto de gastos
generalespor parte del contratista. La Inspeccién Técnica de la Obra podra solicitar su
provision al Contratista.

En caso de retrasos no justificados en la compra de suministros por parte del
Contratista de acuerdo al Programa de detallado aprobado por la ITO, o no habiéndose
presentado dicho programa, Aguas del Altiplano S.A. se reserva el derecho de
contratar directamente el Suministro de cualquier elemento relacionado con el
proyecto tales como (y sin que su numeracion sea taxativa), tuberias, Bombas
Elevadoras de Aguas o de negociar directamente con el proveedor el precio final
pudiendo igualmente incorporarlo dentro delcontrato bajo la modalidad de Gastos
Reembolsables. En ese caso, el suministro serd considerado como aportado por el
Contratista y sera descontado a valor unitario de su presupuesto ofertado. La
recepcion, custodia y bodegaje del mismo sera regulado de acuerdo a lo indicado en
las Condiciones Generales.

2.11 Presupuesto estimativo de las obras

Aguas del Altiplano se reserva el derecho de no informar el presupuesto estimado de
las obras.

3 DE LAS PROPUESTAS
3.1 Envio digital y recepciéon de las propuestas:

Las Ofertas deberan enviarse via correo electronico, en carpetas digitales denominadas
“Antecedentes Generales” y “Oferta Econdmica”. Las Propuestas deberan ser enviadas
en fecha y hora segln se establece en Anexo REO. No se recibiran propuestas que
se presenten fuera de los plazos indicados por la Empresa.

La carpeta correspondiente a OFERTA ECONOMICA deberd ser enviada
obligatoriamente mediante WinRAR de compresion de datos, RESTRINGIDO MEDIANTE
CONTRASENA, la cual serd solicitada a los oferentes a viva voz, solo una vez iniciado
el acto de apertura.

Si alguna oferta es enviada via correo sin esta restriccién de acceso o si las claves de
acceso son informadas previamente, sera considerada fuera de Bases y sera eliminada
del proceso.
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La carpeta correspondiente a los antecedentes generales puede venir sin
contraseiia.

El Unico documento en fisico que debe ser ingresado a través de oficina de partes de
Aguas del Altiplano o Aguas Nuevas, es la boleta de garantia de seriedad de oferta. No
se permitira la presentacion, aperturay recepcion de ofertas de un proponente
que no haya presentado esta garantia, y dicho oferente quedara
automaticamente eliminado del proceso.

La recepcion de las carpetas digitales de “Antecedentes Generales” y “Oferta
Econdmica” se efectuara en un solo acto, siendo obligatoria la participacién de al
menos un representante por cada empresa oferente. Para ello, Aguas del Altiplano
S.A. hara extensiva la invitacion de conexion a TEAMS a todos los oferentes que hayan
comprado Bases de Licitacion.

El oferente es el responsable de verificar la correcta recepcion de las ofertas enviadas
digitalmente. Se informa que por correo electronico el tamafio de los archivos enviados
no puede superar los 15MB. En caso contrario, el oferente debera utilizar plataforma
DRIVE o similar. No se podra utilizar WeTransfer.

3.2 Aperturay revision de Antecedentes

Una vez verificada la correcta recepcion de la boleta de garantia, se procedera a
verificar la correcta recepciéon de los correos electronicos con que los diferentes
Oferentes hicieron llegar las carpetas digitales correspondientes a los Antecedentes
Generales y Oferta Econdmica.

En este acto, la comisidon de apertura verificara la inclusion de cada uno de los
antecedentes solicitados en el numeral 3.3 de las presentes Bases Administrativas. La
revision profunda de cada uno de los antecedentes sera realizada
internamente de manera posterior por el Licitador.

Si un Proponente omitiera alguno de los documentos correspondiente a los
Antecedentes Generales, o si alguno de ellos presenta errores de firma, la Empresa
evaluara el grado de importancia de esta situacion y podra solicitar su regularizacion
y presentacion posterior en un plazo determinado, o podra eliminar al proponente, sin
derecho a reclamo, ni indemnizacién alguna para éste.

Posteriormente, se solicitara a viva voz, a cada uno de los oferentes, la clave de acceso
para acceder a su Oferta Econdmica, verificando la inclusion de cada uno de los
antecedentes solicitados en el numeral 3.4 de las presentes Bases Administrativas.

Si un Proponente omitiera, en su carpeta de oferta econémica, alguno de los documentos
en PDF: Formulario de cotizacidn, itemizado, detalle de gastos generales, analisis de
precios unitarios, quedara eliminado del proceso y no se leera su oferta.

Por otra parte, la ausencia de editables, o si alguno de los documentos en PDF presenta
errores de firma, la Empresa evaluara el grado de importancia de esta situacién y
podra solicitar su regularizacién y presentacién posterior en un plazo determinado, o
podra eliminar al proponente, sin derecho a reclamo, ni indemnizacidon alguna para
éste.

Al término de la Apertura de las “Ofertas Econdmicas”, se levantara un Acta, donde se
indicara el nombre de los oferentes con el respectivo valor de sus ofertas, y las posibles
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observaciones al proceso. Posteriormente al acto de apertura, se procedera a su firma
por parte de los representantes de la Empresa mediante plataforma DEC5 y se enviara
copia de la misma por correo electréonico a cada uno de los oferentes.

3.3 Contenido de carpeta digital de Antecedentes Generales

En un primer archivo, el Oferente debera presentar lo siguiente:

a) Carpeta 1:
o Anexo N°1: Declaracidon jurada simple.
e Anexo N°2: Formulario de inscripcion del proveedor
e Anexo N°3: Declaracion jurada simple, segun ley 20.393.
¢ Anexo N°4: Consanguineidad.

b) Carpeta 2: Documentos de Acreditacion de Experiencia.

c) Carpeta 3: documentos para la confeccién del contrato:

+ Fotocopia simple de la escritura de constitucion de sociedad y sus
modificaciones, con sus correspondientes inscripciones en el Registro de
Comercio y donde conste la personeria del Representante Legal (para
persona juridica - EIRL).

o Certificado de vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de
Bienes Raices (para persona juridica — EIRL).

o Fotocopia del RUT del Representante Legal (para persona natural y
juridica).

o Fotocopia simple del Certificado de Iniciacion de actividades (para
persona natural).

d) Carpeta 4:
¢ Declaracion y pago de Formulario 29, periodo octubre 2025 — marzo de
2026.
o Declaracion y pago de Formulario 22, de los afos tributarios 2024 y
2025.

e) Carpeta 5: Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales vy
previsionales, con una vigencia no mayor a 30 dias desde la fecha de
presentacion de la propuesta(F-30).

f) Carpeta 6:
o Certificado bancario de capital comprobado y de cuenta bien llevada.
» Estado de deuda y de garantia entregadas, emitido por los respectivos
Bancos.
o« DICOM comercial.

g) Carpeta 7: Listado de Maquinarias y Equipos que seran utilizados en los
trabajos, indicando si son de su propiedad o corresponden a arriendos de terceros.

h) Carpeta 8: Certificado de Accidentabilidad otorgado por el Instituto
Administrador de la Ley N°16.744.
3.4 Contenido de carpeta digital de Oferta Econémica

En un segundo archivo, RESTRINGIDO MEDIANTE CONTRASENA, la que serd
solicita el dia y hora de la apertura, el Oferente debera presentar lo siguiente:
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1. Formulario de cotizacién, impreso en PDF, con firma y timbre.

2. Presupuesto Detallado de acuerdo al Itemizado, impreso en PDF y
firmado y en archivo digital (EXCEL), indicando claramente los Gastos
Generales y Utilidades.

3. Detalle de Gastos Generales impreso en PDF y firmado y en archivo
digital (EXCEL),
4, Analisis de Precios Unitarios impreso en PDF y firmado y en archivo

digital (EXCEL).

En el caso de presentar los APU en un solo archivo PDF, este se puede
firmar con FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FEA), en la ultima hoja.
En caso de firma fisica, se debera firmar todas las hojas

NOTA: Todos los valores, contenidos tanto en la oferta, el itemizado y anélisis de
precios unitarios, deberan ser expresados en $ pesos chilenos (Sélo valores
enteros).

La firma de los documentos podra ser firmado fisicamente, o en su defecto a
través de firma electronica.

La Empresa correspondiente podra solicitar por escrito a los proponentes, aclaraciones
con respecto a sus ofertas. Estas no podran alterar la esencia de la oferta o el precio
de la misma, ni violar el principio de igualdad de los oferentes.

3.5 Concordancia de precios.

En aquellos casos en que no existiere concordancia entre los valores ofertados en el
formulario de cotizacién y el del itemizado de presupuesto, primara el precio ofertado
indicado en el formulario de cotizacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la no concordancia de precio podra ser
considerada causal suficiente para dejar fuera de bases la Propuesta
presentada.

En caso de existir errores que no alteren el valor ofertado, Aguas del Altiplano S.A., si
lo estima, conveniente podra solicitar aclaraciones por escrito.

3.6 Acto personalisimo del Oferente para presentar Ofertas

Sera de responsabilidad exclusiva del Oferente la revision y estudio de los antecedentes
de la Licitacion, incluyendo cualquier documento adicional emitido por la Empresa para
ese efecto.

Asimismo, sera de su absoluta responsabilidad la obtencién de informacién adecuada
sobre cualquier aspecto que influya en su Oferta, en especial los que resultan
relevantes, tales como las caracteristicas del servicio a prestar, su proyeccion de
expansion y la legislacién y normativa aplicable, cualquiera sea su naturaleza.
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La informacién técnica entregada por la Empresa a través de los conductos oficiales,
también debera ser considerada con el mismo grado de responsabilidad del Oferente
sefialado en el parrafo anterior, entendiéndose que esta informacion técnica oficial
corresponde a los mejores antecedentes disponibles a la fecha de la licitacién.

Los antecedentes proporcionados tienen el caracter de confidencial y no podran ser
utilizados para fines distintos a los de la presente licitacion.

3.7 Formalidad de las Propuestas

El Oferente que no acomparie la cotizacién de la Oferta Econdmica siguiendo el formato
entregado por la Empresa y todos los Antecedentes Generales en las condiciones
solicitadas, podra quedar eliminado del proceso de licitacion, sin derecho a reclamo ni
indemnizacion alguna.

La Empresa podra rechazar la Oferta, en los mismos términos del parrafo anterior, si
el Oferente agrega cualquier condicion en que se reserve el derecho de aceptar o
rechazarla adjudicacion del contrato, o a través de la cual modifique los términos de
las presentes Bases que regulan este proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que exista ausencia de algun documento, y si
este, a juicio del Licitador no afecta al proceso, la Empresa podra exigir a los Oferentes,
con posterioridad a la presentacion de las Ofertas, la entrega de los documentos
faltantes u algin documento complementario o copia adicional de los presentados, aun
cuando no hayan sido solicitados en las presentes Bases.

3.8 Del Estudio y Evaluacion de las Ofertas.

La Gerencia de Infraestructura efectuara la revision y evaluacién de los documentos
entregados en los Antecedentes Generales y Oferta Econdmica.

Aguas del Altiplano S.A. se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o nuevos
antecedentes para mejor evaluar las Ofertas presentadas.

Los antecedentes seran analizados, verificando, en primer término, que éstos se han
ajustado en su presentacion a todas las disposiciones exigidas en las Bases y que no
existen dudas o contradicciones en los documentos presentados.

En la Oferta Econdmica se evaluaran los siguientes aspectos: valor de la Propuesta,
analisis de precios unitarios y gastos generales.

Aquellas Ofertas que presenten deficiencias, seran descalificadas sin derecho a
reclamo ni indemnizacién de ningun tipo.

La empresa no considerara ni aceptara ofertas por proyectos alternativos o diferentes
a los establecidos en los documentos de la presentacion.

3.9 Declaracion del proceso Desierto o Desestimado

En el caso de que ninguna de las Ofertas Evaluadas resulte conveniente para la
Empresa, Aguas del Altiplano S.A. se reserva el derecho de desestimar la totalidad de
las propuestas presentadas en cualquier momento y antes de adjudicar el contrato,
sin expresion de causa, sin pago de tipo alguno de indemnizacién y sin que la aplicacion
de esta medida de motivo a reclamacion en contra de la Empresa.

En estos casos los interesados que hayan adquirido las presentes Bases, quedaran con
crédito a favor para el caso de futuras licitaciones.
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4 ADJUDICACION
4.1 De la Adjudicacion

La decision de adjudicar la licitacion, es de exclusiva facultad de la Empresa, la cual
adjudicara aquella oferta que, a su solo juicio, represente las mejores condiciones
para el desarrollo del proyecto.

4.2 Comunicacion de la Adjudicacion y reunion de inicio de contrato.

El Licitador comunicara la aceptacion de la Oferta al Oferente de que se trate, por medio
de carta enviada via correo electrénico a la direccion entregada por el adjudicatario. En
dicha carta se indicara la fecha de reunién de inicio de contrato, la cual se realizara, a
lo menos, en un plazo de 15 dias corridos contados desde el siguiente dia de la fecha
de emision de carta de adjudicacion.

No se aceptara reclamo alguno fundado en la circunstancia de no haberse recibido la
comunicacidon que precede, u otra contemplada en estas Bases de Licitacion.

Paralelamente, el Licitador comunicard a través de una carta enviada por correo
electronico o directamente a través de un correo electrénico simple, al resto de los
Oferentes que hayan presentado Oferta, la circunstancia de no haber sido favorecidos
y el nombre o razoén social del Adjudicatario; o comunicara a todos los Oferentes la
decision de haber declarado desierta o desestimada la Licitacion.

4.3 Retractacion de la Oferta

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, si por cualquier causa, motivo o razon,
el Oferente a quien se le hubiere adjudicado esta Licitacidn, se retractare de su Oferta
0 no diere cumplimiento a las obligaciones establecidas en los documentos, contratos
ya los procedimientos contemplados en estas Bases de Licitacion, se hara efectiva la
Garantia de Seriedad, sin mas tramite y a titulo de pena o multa. Ello, sin perjuicio de
los demas derechos que pudieren corresponderle al Licitador y pudiendo este adjudicar
la Licitacion ala segunda propuesta mejor evaluada o bien declarar desierta o
desestimada la licitacion.

4.4 Vigencia de las Ofertas

El plazo de vigencia de todas las Ofertas se extenderd hasta el dia en que se haya
perfeccionado la firma de los contratos de construccion del Proyecto materia de esta
Licitacion, o hasta la fecha en que se haya comunicado que se ha declarado desierta
esta Licitacion el que en ningln caso podra ser superior a 90 dias corridos, contados
desde el dia de la apertura.

4.5 Firma del Contrato y documentos anexos.
El Contrato debera suscribirse por la Empresa y el Adjudicatario dentro del plazo de

cuarenta y cinco (45) dias habiles desde la fecha de entrega de la boleta de garantia,
correctamente emitida.
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El incumplimiento por parte del Adjudicatario en la firma del Contrato dentro de los
plazos estipulados, o de la entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de
contrato, facultard a Aguas del Altiplano S.A. para aplicar una multa por concepto de
no acatar la instruccién de su inspeccion técnica, por cada dia de atraso, segun se
estipula en numeral 17.1, de las presentes bases administrativas.

5 SISTEMA DE PAGO
5.1 Estados de pago

Los Estados de Pago se gestionaran a través de sistema digital, mediante
software Galena perteneciente al Grupo Aguas Nuevas.

Se cancelara mediante Estados de Pagos, uno por cada mes calendario, de acuerdo al
avance de las obras, aprobados por el representante del Licitador y del Inspector
Técnico de la Obra. La empresa, sblo autorizard la emision de la factura, una vez
aprobado el respectivo estado de pago.

A partir de esta fecha de ingreso, se pagara en un plazo no inferior a 30 dias corridos,
mediante la emision de vale vista o depdsito en la cuenta corriente del “Contratista”.

No obstante, lo anterior el Contratista sélo podra presentar estados de pagos una vez
firmado el contrato por ambas partes.

Con todo, los pagos se haran efectivos solo los dias 15 y 30 de cada mes o el dia habil
anterior mas préximo.

“La Empresa” podra descontar de cada estado de pago las sanciones y multas
derivadas de los incumplimientos en que haya incurrido el "Contratista”.

El plazo para la reclamacién del contenido de la factura, para los efectos del articulo
4° de la Ley N° 20.956, sera de ocho (8) dias corridos, a contar de la fecha de recepcion
de la factura en la pagina del Servicio de Impuestos Internos.

El contratista solo podra facturar hasta el 95% del valor total de la obra. El 5% restante
sera cancelado con posterioridad a la recepcion provisional de las obras. En cada Estado
de Pago el valor liquido a cancelar debe coincidir con el valor neto del Estado de Pago.

En cualquier caso, “Aguas del Altiplano S.A.” podra imputar dichas garantias al pago
de cualquier suma que le adeude el Contratista con motivo de la ejecucion del presente
contrato.

5.2 Entrega de Documentacion Mensual

Con objeto de velar por el cumplimiento de las obligaciones legales con los
trabajadores del Contratistas y de cada uno de sus Subcontratistas, cuando proceda;
el contratista adjudicado, debera hacer entrega, al Inspector Técnico de la obra, de
una carpeta digital con archivos en PDF legibles, a mas tardar el dia 20 de cada mes,
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con los siguientes documentos:

Declaracién jurada que indique la ndmina de los trabajadores que prestaran los
servicios. Esta ndmina debe indicar nombre completo, cédula de identidad,
cargo, Fonasa/Isapre, AFP, fecha de ingreso a la empresa y fecha de término
cuando corresponda. Esta declaracion debe expresar que se encuentran al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. En esta
noémina debe indicar cuando alguno de sus trabajadores contratados es jubilado,
ex funcionario de fuerzas armada, extranjeros, etc.

Copia del formulario de pago de Leyes Sociales, incluyendo seguros obligatorios
de salud, mutualidad, seguros de cesantia, Fonasa/Isapre, AFP y Caja de
Compensacion, cuando corresponda. Estos documentos deben exhibir el timbre
de “pagado”. No se aceptaran planillas de leyes sociales “Declaradas” pero no
pagadas.

Liquidaciones de Sueldo firmadas

Certificado F 30-1 “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales. Ley de Subcontratacion”, emitido por la Inspeccion Provincial del
Trabajo, en relacidon a que no existen atrasos en las obligaciones, ni reclamos
de parte de sus trabajadores.

Certificado de accidentabilidad emitido por su organismo administrador.

Anexo 2 del Reglamento de Contratistas de Aguas del Altiplano (REG-RRH-
071-021).

Informe de Prevencidon de Riesgos y de Control de los Aspectos
Ambientales Significativos.

Copia de los Contratos de los trabajadores con sus anexos

vinculantes al Proyecto.

Copia de los Finiquitos de los trabajadores o sus anexos de traslado,

segun loque corresponda.

Subcontratos de obras:

Copia del Contrato por los servicios Contratados.

Copia del Finiquito del Contrato de cada subcontratista.

Copia de la Vigencia de la Empresa subcontratada y la de su(s) representante(s)
Legal(es).

Declaracién jurada que indique la ndmina de los trabajadores que han prestado
servicios para el subcontrato. Esta ndmina debe indicar nombre completo,
cédula de identidad, cargo, Fonasa/Isapre, AFP, fecha de ingreso a la empresa
y fecha de término cuando corresponda. Esta declaracion debe expresar que se
encuentran al dia en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales. En esta ndmina debe indicar cuando alguno de sus trabajadores
contratados es jubilado, exfuncionario de fuerzas armada, extranjeros, etc.
Copia del formulario de pago de Leyes Sociales, incluyendo seguros obligatorios
de salud, mutualidad, seguros de cesantia, Fonasa/Isapre, AFP y Caja de
Compensacion cuando corresponda. Estos documentos deben exhibir el timbre
de “pagado”. No se aceptaran planillas de leyes sociales “Declaradas” pero no
pagadas.

Liquidaciones de Sueldo firmadas

Certificado F 30-1 “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales. Ley de Subcontratacion”, emitido por la Inspeccion Provincial del
Trabajo, en relacion a que no existen atrasos en las obligaciones, ni reclamos
de parte de sus trabajadores.

Certificado de accidentabilidad emitido por su organismo administrador.

Anexo 2 del Reglamento de Contratistas de Aguas del Altiplano (REG-RRH-
071-021)
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o Informe de Prevencion de Riesgos y de Control de los Aspectos
Ambientales Significativos.

¢ Copia de los Contratos de los trabajadores con sus anexos
vinculantes al Proyecto.

o Copia de los Finiquitos de los trabajadores o sus anexos de traslado,
segun loque corresponda.

o Servicios (Restaurante, lavanderia, agua, luz gas, servicio doméstico, entre
otros).

o Certificado que acredite que el Contratista NO tiene deuda respecto de los
Servicios Prestados. Este certificado deberd ser emitido por el organismo
responsable del Servicio (Agua, Luz, Gas, entre otros).

o En el caso de servicios de servicio doméstico, se les exigira el Contrato de trabajo,

liquidaciones de sueldo, pagos de leyes sociales, finiquito cuando corresponda.

o En el caso de servicios de pension, restaurante, lavanderia u otros, que no
signifiquen un contrato entre las partes, el Contratista deberd presentar un
Certificado firmado por ambas partes, ante Notario, donde conste que el
Contratista tiene todos sus servicios pagados y que el prestador del servicio no
presenta reclamos al respecto.

Contratos de arriendos de maquinas, bienes raices, equipos, entre otros.

o Contrato de arriendo
¢ Finiquito de Contrato, donde conste que el servicio se encuentra 100%
pagado y devuelto conforme.

6 INFORMES COMPLEMENTARIOS
6.1 Informes complementarios

De la misma manera, cuando el ITO lo indique por escrito, el Contratista que se
adjudiquela licitacion debera hacer entrega de Informes ejecutivos semanales y un
Informe Mensual,segln formato entregado por la ITO, los Informes deberan enviarse
al ITO mediante un pendrive o a través de un correo electrénico, previo acuerdo y
conformidad del ITO, el Informe Mensual debera enviarse dentro de los primeros 5 dias
de cada mes y los InformesSemanales los dias viernes o lunes de cada semana, esto
ultimo de acuerdo al criterio adoptado por la ITO. Este incumplimiento significara la
aplicacion de una multa por concepto de incumplimiento administrativo, segun se
indica en el articulo 17.1 de las presentes Bases.

Vuelo DRONE: el contratista debera entregar vuelos drone no tripulado, evidenciando
el estado del terreno previo a las intervenciones, y siguiendo una vez al mes con el
avance mensual de las obras ejecutadas. Esto debera ser aplicada en obras de
espacios abiertos. (NO APLICA A ESTA LICITACION)

7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA.

7.1 Matriz de identificaciéon del peligro y evaluacion del riesgo (MIPER)
y Matriz de Aspectos Ambientales (MAA).

El Contratista que se adjudique la licitacion dispondra de un plazo de 5 dias contados
a partir de la fecha de inicio del contrato para que presente a la inspeccion técnica de
obra la matriz de identificacion del peligro y evaluacion del riesgo (MIPER) y un plan
de identificacion de los Aspectos Ambientales (MAA) y proponer a la ITO el plan de
accion, las medidas de control y mitigaciéon, si fuera necesario, este plan debera ser
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autorizado previamente por la inspeccion técnica de obra.

Para todas las obras cuyo plazo de ejecucién supere los 100 dias corridos, el
contratista estara obligado a realizar un simulacro de emergencia de seguridad
y/o0 medio ambiente.

7.2 Eficiencia energética

Cada vez que el contratista utilice un grupo generador para el desarrollo de la obra,
deberad entregar al Inspector Técnico de Obra (ITO) un respaldo documentado de las
mantenciones realizadas al equipo. Este requisito tiene como finalidad asegurar el
cumplimiento de los estandares de eficiencia energética. No se podra utilizar Grupo
Generadores que no cuenten con su mantenimiento al dia.

El no cumplimiento de este requisito, podra sancionarse de acuerdo a las multas
indicadas en el numeral 17.1.5.- Multas por Incumplimiento de las Directrices de Aguas
del Altiplano u Otras Obligaciones.

8 CODIGO DE ETICA
8.1 Adhesion al Codigo de Etica y Politica de Prevencion de Delitos.

Con motivo de la certificacién del Modelo de Prevencién de Delitos de Aguas del Altiplano

S.A. de conformidad con la Ley N° 20.393, el proveedor o prestador de servicios conoce
y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la prestacion de los servicios
deberd ser en todo momento ajustado a la ley, particularmente en lo relativo a la
normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo
ninguna circunstancia o evento Aguas del Altiplano S.A. tendra responsabilidad o
incumbencia ante cualquier vulneracion de la normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes
que provengan directa o indirectamente de Aguas del Altiplano S.A., o a los que tuviere
acceso con motivo del contrato o de la prestacion de los servicios, cualquiera que sea
su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o constitutivos de delito, tales como
financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo modo, el
proveedor o prestador de servicios debera evitar todo comportamiento o conducta
indebida, tales como otorgamiento o recepcion de sobornos o “coimas” y, en general,
toda actuacion o uso de bienes o dineros ante entidades o funcionarios publicos o
privados que constituyan la realizacion de actos ilegitimos o improcedentes conforme
a las politicas y principios de Aguas del Altiplano S.A., y a la normativa legal aplicable.

Aguas del Altiplano S.A. declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccion, el
proveedor o prestador de servicios estara autorizado para incurrir en alguna de las
conductas indebidas o delitos sefialados anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera
bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Aguas del Altiplano S.A. o que el
resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento
inmediato de Aguas del Altiplano S.A. cualquier situacion de la cual tome conocimiento,
y que podria resultar en una utilizacion ilegal de dinero o bienes de Aguas del Altiplano
S.A., en los términos antes indicados. Al respecto, el proveedor o prestador de servicios
deberd velar permanentemente que los trabajadores a su cargo, subcontratistas,
prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacion con él, se abstengan
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de ejecutar, en su relacion o vinculacién con Aguas del Altiplano S.A., todo acto ilicito,
indebido o contrario a las conductas establecidas en el Cddigo de Etica de Aguas del
Altiplano S.A., y en caso que el proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la
existencia de algun acto de los sefialados, debera informarlo inmediatamente.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios adhiere completa y totalmente
al Codigo de Etica y a la Politica de Prevencidn de Delitos de Aguas del Altiplano S.A.,
y declara haber recibido copia integra de estos documentos, durante el proceso de
licitacion, a través del Anexo N° 1.

9 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

En los puntos que a continuacién se sefialan, se estableceran aspectos administrativos
relacionados con la ejecucion de las obras y en especial el apego irrestricto que debera
observar el contratista respecto de la Politica de Calidad de la Empresa Aguas del
Altiplano S.A.

9.1 POLITICA DE CALIDAD: Continuidad de Servicio

El Contratista deberd cumplir con las Politicas de Calidad de Aguas del Altiplano,
garantizando la continuidad de servicio, evitando, a todo evento, alterar o detener los
procesos.

9.2 Letrero de Obra

(NO APLICA A ESTA LICITACION)

9.3 Senalizacion de transito y cierre perimetral de obra

Sera obligacién y de cargo del Contratista, mantener las sefializaciones de transito
preventivas e informativas en la zona de trabajo. Esta instruccidon regira a partir del
inicio de las obras y deberdn mantenerse vigente hasta la recepcién de la ellas.

Por otra parte, el contratista debera utilizar en todo el perimetro de las excavaciones,
malla metalica tipo biscocho, afianzada a bastidores de madera, recubierta por malla
Rachel gruesa que impida la visualizacidon de las obras, de 2 metros de altura como
minimo. A modo de ejemplo, se adjunta imagen:
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9.4 Libro de Obra

El libro de obras se sustentard mediante sistema digital Galena, para lo cual, Aguas
del Altiplano capacitara al profesional residente y al profesional de prevencion de
riesgos de la empresa adjudicada en la utilizacion del sistema digital de registros.

9.5 Programa de los trabajos:

El Contratista que se adjudique la Propuesta, y a mas tardar, durante la “reunion de
inicio de contrato”, debera presentar el programa de trabajos (carta Gantt), curva S y
flujo financiero.

Una vez que Aguas del Altiplano S.A. recepcione este programa, la ejecucion se medira
seglin el avance en su cumplimiento, controlando con él, semanalmente, lo que
respecta al avance fisico de la obra.

El incumplimiento en la entrega de dichos documentos, sera considerada como un
incumplimiento administrativo, y podra quedar afecto a multas segun se indica en
articulo 17 de las presentes bases.

La programacion de obra debera incluir al menos tres hitos de control propuesto por
el contratista para ser revisada y aprobada por la ITO.

El programa debera considerar lo siguiente en su contenido:

a) El programa de trabajo se debera elaborar detallando la secuencia de sus
operaciones, indicando fecha de inicio y término de cada partida de
construccidn, en concordancia con el plazo de ejecuciéon y su presupuesto;
conteniendo todos los recursos asociados a la ejecucion de las partidas
involucradas, identificando, ademas, su ruta critica. La programacién debera
detallar las secuencias de las partidas o actividades, en coherencia con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexos, Presupuesto itemizado y
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los documentos técnicos del proyecto aprobado y siempre, en el sentido de la
mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a la normativa
vigente.

b) La presentacion del Programa de Trabajo deberd efectuarse en formato a
acordar, y debera permitir la evaluacién diaria de los avances programados y
reales, tanto en el aspecto fisico como financiero del contrato.

c) El Programa de Trabajo debe permitir evaluar el avance semanal, y debera
disponerse de él en obra, tomando los resguardos necesarios para su
proteccién de los agentes ambientales. Aguas del Altiplano S.A., podra exigir la
subdivision de las actividades programadas, y requerir a la empresa contratista,
completarlo con sub-programas que incorporen un mayor detalle de todas las
actividades involucradas de la ejecucion del proyecto. Lo anterior, con el objeto
de controlar las mediciones de las posibles variaciones a partir de la fecha de
inicio efectivo de ejecucion de cada partida.

d) El Programa de Trabajo podra ser modificado, entre otros, en los siguientes casos:

e Por aumentos de obras, disminuciones de obras y/u obras
extraordinarias, previas aprobacion de Aguas del Altiplano S.A.

e Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado por la
Empresa.

En este caso y sin perjuicio de las medidas que tome la empresa contratista,
Aguas del Altiplano S.A., podra solicitar la reprogramacién de las obras,
considerando las partidas que dieron origen a la medida en cuestion, pudiendo
también efectuar otros requerimientos para asegurar la recuperacioén del plazo,
tales como aumento de dotacion de mano de obra y/o aumento de recursos.

El que se permita reprogramar no implica la concesién de un aumento de plazo.

e) Indicar el avance de obras a entregar lo que sera utilizado como validador.

f) El programa fisico debera asociarse a un programa financiero que debera
construirse a partir de avances semanales, a partir de la cual se generara una
Curva S, la que servira de referencia para controla el avance financiero semanal
y mensual.

g) En caso que el contratista presente un atraso hasta el 20% en el avance de su
programa aprobado por la ITO estara obligado a reprogramar las obras,
incluyendo los recursos que sean necesarios para terminar los trabajos en el
plazo contractual.

En este Programa de Trabajo, la empresa contratista estara obligada a cumplir durante
el tiempo que dure el contrato, con los plazos parciales establecidos y con los avances
gue indica la Carta Gantt, incluyendo los productos mensuales de validacion. Si se
produjera un atraso injustificado del Programa de Trabajo, superior al 15% respecto al
avance consultado en la Carta Gantt, esto dara derecho a Aguas del Altiplano S.A. a realizar
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el cobro del instrumento de garantia y en forma posterior, si corresponde, proceder al
término del contrato.

9.6 Profesionales a Cargo de las Obras:

El contratista debera contar con los profesionales indicados en ANEXO REO. Aguas Del
Altiplano podra aceptar profesionales egresados y no titulados, siempre y cuando éstos
demuestren experiencia suficiente, a juicio exclusivo del Gerente de Infraestructura,
en trabajos similares a las obras adjudicadas.

Para ello, la empresa adjudicada debera hacer entrega de los CV y certificado de titulo
(en caso que corresponda) de estos profesionales, a mas tardar, durante la reunion
de inicio con la que se da inicio al plazo del contrato. Para el caso del profesional de
prevencién de riesgos, se debera hacer entrega ademas de la copia de registro en el
Servicio de Salud.

Aguas del Altiplano podra rechazar los CV presentados por el adjudicado, si:

a) A sujuicio, los profesionales no cuentan con experiencia suficiente para la
ejecucién de los trabajos.

b) Aquellos profesionales hayan tenido o mantengan litigios pendientes con
Aguas del Altiplano S.A. o con cualquiera de las empresas pertenecientes
al Grupo Aguas Nuevas S.A.

c) Aquellos profesionales, cuya actividad haya causado perjuicios materiales
o la aplicaciéon de sanciones o multas a Aguas del Altiplano S.A. o a
cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A.

d) Aquellos profesionales han incumplido obligaciones contractuales de
cualquier especie, con Aguas del Altiplano S.A. o con cualquiera de las
empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A.

La dedicacion y permanencia exigida a los profesionales en obra serd aquella indicada

en ANEXO REO.

La ausencia de cualquiera de estos profesionales podra quedar afecto a las multas
indicadas en el numeral 17.1 de las presentes Bases.

La Empresa Contratista debera informar, por escrito a Aguas del Altiplano S.A., el
nombre del Instituto, Mutual o Asociacion de Seguridad en la cual efectia sus
cotizaciones legales. Asimismo, debera informar por escrito a ésta ultima sobre Ia
fecha de inicio de las obras.

Cuando la cantidad de trabajadores legalmente asi lo establezca, la Empresa
Constructora debera formar los Comités Paritarios de rigor, informando de ello tanto
a Aguas del Altiplano S.A. como a su Mutual o Asociacién de Seguridad a la que esté
adscrito. Este incumplimiento, podra quedar afecto a las multas indicadas en el
numeral 17.1 de las presentes Bases.
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9.7 Ensayos de control de calidad:

Seran de cargo del Contratista los ensayes requeridos conforme al proyecto y normas
vigentes. Se exigira uso de materiales aceptados por La Empresa y se requerira al
Contratista la comprobacion de la calidad en algun laboratorio aceptado por La Empresa.

9.8 Arriendo de Maquinarias y Otros:

Aguas del Altiplano S.A. no proporcionara en arriendo al Contratista, maquinas u otros
elementos para la ejecucion de la Obra. De la misma forma serd de costo del
Contratista todos los gastos por suministro de energia eléctrica, agua potable y todos
los servicios necesarios para la correcta ejecucién de su trabajo.

9.9 Ocupacion de Mano de Obra

El Contratista debera cumplir con todas las leyes del trabajo vigentes en Chile.

Las Empresas Constructoras o Contratistas estaran obligados a cancelar a sus
trabajadores y a titulo de remuneracion, las sumas correspondientes no
pudiendo en ningln caso ser inferior al Ingreso Minimo Mensual.

10 DEL PERSONAL

10.1 Del personal

El Contratista se obliga a entregar al inicio de las faenas el listado del personal que se
desempefiara en estas obras.

El contratista no podra contar dentro de su planta de trabajadores con ex funcionarios
de Aguas del Altiplano S.A., salvo su expresa autorizacion. Esta restriccion se
extendera por un plazo de 6 meses, contados desde la salida de la sanitaria, no
obstante, lo anterior y cumplido este plazo se debera contar siempre con el VOBO de
Aguas del Altiplano.

El Contratista sera el Unico empleador de los trabajadores que emplee en la ejecucion
de los trabajos contratados, y consiguientemente para todos los efectos legales seran
de su exclusivo cargo el pago de los sueldos, salarios, imposiciones y beneficios que
otorguen las leyes laborales, indemnizaciones que haya lugar, impuestos a que
obliguen las leyes que rijan a la fecha o que se dicten durante el transcurso del
presente Contrato.

En el caso de utilizar subcontratos, estos deberan ser aprobados por la ITO. El
subcontrato deberd acreditar experiencia suficiente para desarrollar las labores
encomendadas.

Sera obligacion del contratista mantener una dotacién adecuada de personal para la
realizacion de los trabajos, debiendo presentar ndmina y contratos del personal
contratado e informar el cambio que se produzcan, esta informacion debera
acompafiarse junto a cada estado de pago. La ausencia de esta informacién sera causal
suficiente para no dar curso a los estados de pago.

En el evento que el Contratista no diere fiel y oportuno cumplimiento a la legislacion laboral, de
seguridad social e higiene y seguridad pertinente, y/o no lo acreditare a Aguas del
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Altiplano S.A., desde ya esta Ultima esta autorizada para retener fondos y/o pagos que
por cualquier causa deba hacerle al contratista, hasta que se acredite el cumplimiento
respectivo y/o se garantice suficientemente que Aguas del Altiplano S.A. estara
indemne y libre de riesgo, especialmente en cuanto a las responsabilidades que directa
o0 indirectamente pudiesen llegar a corresponder por tal incumplimiento. Igual
autorizacidon y procedimiento debera seguirse, en el evento de que exista riesgo cierto
de demanda administrativa o judicial en contra de Aguas del Altiplano S.A.

El Contratista asume exclusivamente toda responsabilidad que emane o pueda emanar
de sus relaciones contractuales de su personal y sera el Unico responsable de la
contratacion, despido, desahucio, pago oportuno de los sueldos, bonificaciones,
gratificaciones, indemnizaciones, asignaciones de colacion, de movilizacidon o
remuneraciones de cualquier especie y que conforman el denominado costo de
contratacion debiendo dar debido cumplimiento de todas las leyes que puedan
beneficiar o afectar a los trabajadores que se desempefien en los servicios que el
Contratista preste a Aguas del Altiplano S.A.

Aguas del Altiplano podra solicitar al Contratista, que cambie o sustituya cualquiera de
los trabajadores que se desempefien en los servicios que el Contratista preste a Aguas
del Altiplano S.A., quien debera hacerlo dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aviso efectuada por Aguas del Altiplano S.A., o inmediatamente en casos graves,
debidamente justificados; y en cualquier caso sin ningun costo adicional para Aguas
del Altiplano S.A.

La capacitacion del personal del contratista es de su propia responsabilidad, pudiendo
coordinar dichas actividades con Aguas del Altiplano S.A. de acuerdo al requerimiento
de aquellos cargos que, debido a su naturaleza, necesitan conocimientos y técnicas
especificas para una adecuada y eficiente realizacién de los servicios contratados.

Correspondera al Contratista, a través del profesional Prevencionista que para este
efecto disponga, impartir a los trabajadores que contrate, para la ejecucién de los
servicios, las instrucciones necesarias para el debido cumplimiento, como igualmente
de las medidas de higiene y seguridad necesarias; como igualmente debera seguir las
instrucciones que al respecto emita Aguas del Altiplano S.A. Debera instruirles, en
especial y cada vez que lo determinen las circunstancias, las necesidades de observar
estrictamente los reglamentos, directrices y procedimientos que se encuentren en
aplicacidn, tanto en Aguas del Altiplano S.A. como en el Contratista.

Para el desarrollo del Contrato, el personal del Contratista debera utilizar el vestuario
definido por su Empresa para estos efectos. También, seran exigibles los elementos
de proteccidn personal establecidos en la normativa vigente. El personal del contratista
debera ademas cumplir con las siguientes obligaciones:

a) El Contratista debera entregar a la “Empresa” antes del inicio del Contrato, la
noémina del personal asignado al contrato, indicando nombre completo, RUT y cargo,
de cada uno de los trabajadores. Esta ndmina debera estar permanentemente
actualizada.

b) El personal del Contratista no podra recibir pagos ni propinas de parte de los
clientes de la “Empresa”, por ningun motivo, concepto ni circunstancia, ni ejecutar por
su cuenta trabajos particulares en los recintos de la empresa ni en las propiedades de
los clientes. Su incumplimiento sera causal de desvinculacion inmediata del Contrato.
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Los perjuicios e indemnizaciones que se deriven de estas actuaciones, seran de
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. Asimismo, la reiteracion de hechos
de esta naturaleza facultara a la Empresa para poner término al Contrato.

c) El Contratista estard obligado a pagar oportunamente, retener segun proceda o
depositar, las remuneraciones, imposiciones previsionales y de salud, asi como a
cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales (Ley 16.744 y D.S. N° 101/68 del Ministerio del Trabajo),
Ley 20.123 y toda Ley y Normativa atinente.

d) El Contratista respondera por los perjuicios que pudiera ocasionar a la EMPRESA,
derivados del incumplimiento de lo establecido en las letras a), b), c), precedentes,
debiendo restituirle toda suma que por tales conceptos debiere pagar. Asimismo, la
EMPRESA podra descontar las sumas que correspondieren de los estados de pago a
favor del Contratista, a fin de cumplir con las obligaciones pendientes que éste tenga
con sus trabajadores, pudiendo incluso hacer efectiva la Boleta de Garantia de
Cumplimiento del contrato. Los dafios a terceros que se produzcan en los trabajos, por
accion u omision de su personal, seran también de responsabilidad y cargo del
Contratista.

10.2 Subcontratos

Toda contratacion de empresas subcontratistas para la ejecucion de las obras, debera
solicitarse por escrito y contar con la expresa aprobacion del Inspector Técnico de Obra.
No obstante, lo anterior, sélo podran utilizarse los servicios de subcontratistas, hasta
por un porcentaje maximo de 30% del valor del contrato. El contratista se mantendra
como unico responsable de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato y en
ningun caso seran consideradas como traspasadas.

El contratista debera solicitar la aprobacidn del Inspector Técnico de Obra por escrito y
adjuntar los siguientes antecedentes:

a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justificacion del Subcontrato.
c) Identificacion del Subcontratista.

La Empresa podra solicitar complementar, rectificar o aclarar estos antecedentes,
reservandose el derecho de rechazar la subcontratacion o al Subcontratista.

Para los efectos de los estados de pago, se debera entregar el contrato de la Empresa
contratista y Sub contratos. Ademas, el Subcontratista deberd entregar todos los
documentos legales exigidos para cada uno de los Estados de Pago.

El no cumplimiento de lo anterior dara derecho a Aguas del Altiplano S.A. hacer efectivas
las garantias y poner término anticipado al contrato, en forma inmediata y sin
indemnizacion para el Contratista.

Cualquiera sea el nimero y tipo de subcontratos, el Contratista continuara

siendo el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Empresa en

virtud del contrato, las que en ningin caso podran ser consideradas como

traspasadas al Subcontratista.
11.- ANTICIPO

No se contempla anticipo.
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12.- PAGO DE SUMINISTRO

No aplica

13.- AUMENTO DE PLAZO

En caso que el Contratista estime que alguna causa amerita aumento de plazo, debera
informarlo a la ITO por carta, en un plazo no menor a 10 dias corridos previos al
vencimiento del plazo del contrato. y en dicha carta debe entregar su propuesta de
reprogramacion de la obra y comprobar que los motivos que amparan la solicitud de
aumento de plazo afectaran su ruta critica inicialmente aprobada. De lo contrario
perdera su derecho a hacerlo.

Aguas del Altiplano S.A. podra rechazar dicha solicitud. En tal caso, el Contratista no
podra formular cobro alguno por concepto de indemnizacién u otro por este motivo.

El caso que Aguas del Altiplano S.A. otorgue un mayor plazo, esto no conllevara costos
adicionales por conceptos de gastos generales y utilidades.

14.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Aguas del Altiplano S.A. se reserva el derecho a modificar las obras originalmente
contratadas, aumentando, disminuyendo o suprimiendo las cantidades de trabajo de
una o mas partidas, o de hacer ejecutar trabajos nuevos, de acuerdo con las
condiciones sefialadas mas adelante; siempre y cuando estas modificaciones no
constituyan una alteracion a la naturaleza del contrato original.

Sera obligacion del contratista, ejecutar todos los trabajos involucrados en el Contrato
y otros que no encontrandose dentro de ellos le sean instruidos a través del ITO
mediante nota escrita en el Libro de Obras Digital y que se encuentren previamente
aprobados por la Gerencia de Infraestructura.

Las modificaciones sefaladas en el parrafo precedente, deberan incorporarse al
Programa de Trabajo, una vez autorizadas por Aguas del Altiplano S.A.

Aguas del Altiplano S.A., podra aumentar las cantidades de trabajos del Contrato, en
cualquier cantidad en cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista debe
aceptar que este aumento se haga a los mismos precios unitarios establecidos para la
partida que se incrementa. Se entiende por partida, cada uno de los trabajos del
presupuesto que tengan una designacion y a las cuales se les haya asignado un precio
unitario, asimismo se reserva, ademas, el derecho de disminuir y/o eliminar una o mas
partidas que forman parte del Contrato, en las condiciones contempladas en el presente
articulo.

Si se dispusiera la ejecucion de trabajos extraordinarios, las partes deberan convenir
su precio y plazo antes de su ejecucién, de lo que se debera dejar constancia en un
formulario disefiado especialmente para ello, el que una vez firmado por el ITO y
aprobado por el Gerente Infraestructura y el Contratista, pasara a formar parte del
Contrato.

En todos los casos en que se convengan precios, como también de las partidas
indicadas como globales, el Contratista debera presentar un analisis de precios, que
seran congruentes con los componentes basicos empleados en la justificacion de los
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precios unitarios del presupuesto original y con el listado de partidas de referencia,
solicitado en la oferta.

Los nuevos precios unitarios quedaran incorporados al Contrato y no podran modificar
los originalmente pactados.

El Contratista sera el Unico responsable el hacer obras no autorizadas en la forma
precitada, siendo de su exclusivo responsabilidad y costo el valor de tales obras.

Como regla general, en las obras adicionales o aumentos de obra NO se
pagaran gastos generales y SI se pagaran las utilidades en el porcentaje
establecido en el presupuesto oficial de la oferta adjudicada. En coherencia
con lo anterior, disminuciones de obra NO implicaran disminuciones de los
gastos generales y SI disminuiran las utilidades en el porcentaje establecido

en el presupuesto oficial de la oferta adjudicada.

15.- PLANOS DE CONSTRUCCION

Sera obligacion del Contratista elaborar, en AutoCad el o los planos de construccién
del total de las obras ejecutadas, que reflejen fielmente sus niveles, dimensiones y
ubicacién, debiendo entregar a la Inspeccién Técnica un pendrive conteniendo los
archivos de dibujo y dos copias impresas, junto con la solicitud de recepcion
provisional de la obra.

Aguas del Altiplano no aprobara el pago de 5% final del monto del contrato sila
empresa contratista no ha hecho entrega a conformidad de los planos de construccion.

La demora en la entrega de los planos de construccion, podra ser sancionada con la
aplicacion de multas segln lo estipulado en el numeral 17.1.2, parrafo N°2 de las
presentes bases administrativas.

16.- RECEPCION DE LA OBRA

16.1 Recepcion provisoria de las obras.

El Contratista, junto con la solicitud de Recepcién Provisional de las Obras, debera
presentar los planos de construccion.

Para efectos de recepcién de las obras; la Comision de Recepcion Provisional se
procedera a la devolucidn de las retenciones.

Una vez realizada la Recepcion Definitiva se procedera al Finiquito del Contrato. Con
el mismo firmado, se procedera a la devolucién de boleta de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

17 MULTAS

17.1 Multas

Se podran aplicar las multas establecidas en estas Bases, sin perjuicio de lo expresado
en las Condiciones Generales, en el evento que el Contratista incumpliere cualquiera
de las obligaciones contraidas en las Bases, el Contrato o en sus documentos anexos.
La Empresa, a su criterio, tendra derecho a cobrar las multas, con un tope acumulado
maximo del 10% del monto del contrato.
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17.1.1.- Multa por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el
cronograma: Si se produjera un atraso verificado por la ITO, respecto al avance total
de la obra, se podra aplicar una multa diaria equivalente al 0,3 % (cero coma tres
por ciento) del valor del contrato con un maximo de 5% (cinco por ciento) del referido
valor. Si el Contratista recuperase el total del atraso dentro del Plazo del Contrato, la
Empresa, al término del Contrato y una vez aprobada definitivamente la Obra, le
devolvera la multa con la misma suma pagada previamente por el Contratista, sin
reajuste de ninguna especie. La multa comprendera el periodo desde la verificacion
por la ITO, hasta la fecha de cumplimiento del plazo parcial segun el cronograma.

17.1.2.- Multa por atraso en la entrega de la Obra.

Si el contratista no concluyere la obra dentro del plazo contractual fijado, se podra
aplicar una multa diaria equivalente al 0,3 % (cero coma tres por ciento) del valor del
contrato. La multa comprendera el periodo desde la verificacidon de la ITO, hasta la
fecha de término de las obras.

17.1.3.- Multa por incumplimiento a las Observaciones.

Si por motivo de la recepcion provisional de las obras se produjeran observaciones por
parte de la comisidon, se fijara un plazo para subsanar tales observaciones, vencido
este plazo se podra aplicar una multa diaria equivalente al 0,3% (cero como tres por
ciento) del valor del contrato. La multa comprendera el periodo desde la comunicacion
hasta la fecha en que sean corregidas.

17.1.4.- Multas por incumplimiento a instrucciones de la ITO: si el contratista no diera
oportuno cumplimiento a las instrucciones dada por la ITO, se podra aplicar una multa
equivalente a 3 U.F. por cada dia de incumplimiento a la instruccion.

17.1.5.- Multas por Incumplimiento de las Directrices de Aguas del Altiplano u Otras
Obligaciones.

Si el contratista no diera oportuno cumplimiento a las obligaciones derivadas de la
naturaleza misma del Contrato y que no tengan penalidad expresa, en especial
aquellas relativas a infracciones en el Procedimiento sobre Prevencion de Riesgos,
medio Ambiente o Eficiencia Energética, la Empresa podra aplicar una multa diaria y/o
por evento equivalente al 0,1 % (cero comas uno por ciento) del valor del contrato.
La multa comprendera el periodo desde que se verifique por la ITO el hecho, hasta el
efectivo cumplimiento a satisfaccion de la empresa. La fecha del incumplimiento, por
cada infraccion, hasta que la orden u obligacién sea cumplida a satisfaccion de Aguas
del Altiplano. Sin perjuicio de que la Empresa pueda poner término anticipado al
contrato.

17.1.6.- Multas por Escombros en la via Publica.

Por incumplimiento a la normativa vigente sobre trabajos en la via publica, se podra
aplicar una multa diaria y/o por evento, segun corresponda, equivalente a 5 UF (cinco
unidades de fomento).

17.1.7.- Multa por Inasistencia de Profesionales en Obra.

Si verificada por la ITO la inasistencia de cualquiera de los profesionales sefialados en
el numeral 10.7 de las presentes Bases por un periodo de dos dias consecutivos o dos
dias distintos en una misma semana sin causa justificada, se aplicard una multa
equivalente a 5 UTM (cinco unidades tributarias) mensuales.

17.1.8.- Multa por Violacién a la Confidencialidad de la Informacion.
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El contratista debera pagar una multa por evento equivalente al 0,2% (cero coma dos
por ciento) del valor del contrato, en el caso de violacién a la confidencialidad de la
informacidon que hubiere obtenido, con motivo u ocasidn del contrato celebrado con la
Empresa Aguas del Altiplano S.A. No serd susceptible de apelaciéon alguna. El
contratista, debera incluir en sus subcontratos la misma prohibicidn y sancién a que se
refiere este numeral.

17.1.9.- Multa por incumplimiento de Cobertura.

Si el contratista ha pagado las cotizaciones previsionales, mediante documentos, y
éstos no son cubiertos integramente vencido el plazo, se podra aplicar una multa de
una 1 UF (una unidad de fomento) por cada trabajador afectado por este
incumplimiento.

17.1.10.- Multa por atraso en la entrega de boleta o pdliza de garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Si el contratista no hace entrega del documento de garantia de fiel cumplimiento de
contrato, a mas tardar, en la “reunién de inicio de contrato”, se podra aplicar una
multa de una 1 UF (una unidad de fomento) por cada dia de atraso.

17.1.11.- Multa por atraso en la entrega de pdliza de responsabilidad civil.

Si el contratista no hace entrega de la propuesta de pdliza de responsabilidad civil
durante la “reunion de inicio de contrato”, se podra aplicar una multa de una 1 UF (una
unidad de fomento) por cada dia de atraso. Asimismo, si el contratista no formaliza su
pago en un plazo de 10 dias corridos contados desde la reunién de inicio, se podra
aplicar una multa de una 1 UF (una unidad de fomento) por cada dia de atraso.

17.1.12.- Multa por atraso en carpeta de arranque.

Si el contratista no hace entrega de la informacion completa correspondiente a la
carpeta de arranque, en el plazo estipulado en las presentes Bases, se podra aplicar
una multa de 3 UF (tres unidades de fomento) por cada dia de atraso.

Las multas seran acumulativas y se deduciran de los estados de pagos mas
proximos, o de cualquier suma que el contratista adeude a la Empresa.

Las multas sefialadas precedentemente se aplicaran, sin perjuicio de las sefialadas
especificamente en los casos regulados en estas Bases y de las acciones legales que
eventualmente pueda tomar la Empresa Aguas del Altiplano S.A.

18 TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
18.1 Término anticipado de contrato

En caso que “el Contratista” no diera cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
que le impone el Contrato con la rapidez, diligencia y competencia que se requieran a
juicio exclusivo de “la Empresa”, o paralizare los trabajos contratados sin motivo
justificado durante tres dias habiles, “la Empresa” podra poner término inmediato al
presente Contrato, sin necesidad de declaracidn judicial alguna, ni de cancelar suma
alguna de indemnizacién, sin perjuicio de las demas sanciones establecidas en el
presente instrumento.
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Sin perjuicio de lo anterior, “la Empresa” podra suspender la obra o dar término al
Contrato, sin expresion de causa, en cualquier momento y sin derecho a indemnizacién
alguna.

18.2 Intervencion parcial de contrato

En caso que “el Contratista” presentara atraso en la ejecucion y no diera cumplimiento
a cualquiera de las obligaciones que le impone el Contrato con la rapidez, diligencia y
competencia que se requieran a juicio exclusivo de “la Empresa”, “la Empresa” podra
intervenir parcialmente el presente Contrato, haciéndose cargo de la continuacién en
la ejecucidn de aquellas partidas que se encuentren atrasadas o de aquellas que “el
contratista” no haya podido iniciar. Los costos derivados de esta intervencion seran
descontados al “contratista”.

19 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
19.1 Otras responsabilidades del contratista

El Contratista serd responsable de todas las consecuencias que pudiere causar a la
EMPRESA o terceros, por una deficiente direccion o ejecucion del servicio, o
inobservancia de las disposiciones legales nacionales, o municipales, o de resoluciones
administrativas de los Organismos o Servicios Publicos.

En todo caso, sera de responsabilidad y cargo del Contratista, las indemnizaciones,
pagos o multas que cursen organismos tales como la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, Tribunales ordinarios de Justicia o cualquier otro organismo que ejerza
potestad sancionatoria, etc., empresas proveedoras de servicios y/o insumos,
organismos previsionales, etc., por trabajos ejecutados deficientemente o
erroneamente, tardiamente y/o generados por reclamos de clientes, los cuales seran
descontados de los estados de Pagos mas préximos a la notificacion de indemnizacién,
pagos o multas recién indicadas.

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y
otros cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores. Su
incumplimiento debera ser un factor a considerar por el inspector de obras al momento
de emitir sus informes y por la comisiéon de recepcion de las obras al momento de
realizar la calificacion de gestién del contratista.

El contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias
que se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de
proteccion personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos
por organismos competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en
sus instalaciones de faena y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan estas materias.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este articulo sera sancionado
con una multa de 1 unidad tributaria mensual por cada dia de atraso.

El contratista estd obligado a proporcionar a los trabajadores que estan en obras
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alejadas de centros poblados, campamentos que los protejan satisfactoriamente de las
lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir con las exigencias minimas de
habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y reglamentarios
vigentes sobre estas materias.

El contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacion de
trabajadores extranjeros.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la inspeccidén técnica de lo ocurrido dentro de las 24 horas
siguientes de ocurridos los hechos. Su incumplimiento serd multado con 1 unidad
tributaria mensual por cada dia de trabajo.

19.2 Entrega de carpeta de arranque

La empresa adjudicada deberd hacer entrega de la documentacion indicada en
punto 6, anexo 2, del instructivo INS-RRH-071-016 (reglamento contratistas), en
un plazo maximo de 10 dias corridos, contados desde la fecha de realizacion de
la “reunidn de inicio de contrato”.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de la entrega de esta informacion
dentro de los plazos estipulados, facultara a Aguas del Altiplano S.A. para aplicar
una multa, por cada dia de atraso, segun se estipula en el numeral 17.1, de las
presentes Bases Administrativas.

21.- CALIFICACION DEL CONTRATISTA

Aguas del Altiplano S.A. procedera a la evaluacién de la gestion del Contratista
respecto de la obra ejecutada, la cual se realizara a través de la rdbrica de evaluacién
disponible en el sistema Galena. Se adjunta la rudbrica de evaluacién como
antecedente de la licitacion.

Los resultados de esta evaluacion pasaran a formar parte del historial del Contratista
y, ademas de tener caracter de inapelables, seran fuente de consulta ante eventuales
nuevos llamados a licitacién de obras.

La ITO debera realizar la evaluacion del contratista en un plazo no mayor a 30 dias
corridos a contar de la fecha de emisidn del acta de recepcion provisional de las obras.
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